

ПРОТОКОЛ № 2

От работата на комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., за провеждане на обществена поръчка публично състезание с предмет: "Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии", открита с решение № 104/20.03.2020 г., № в РОП 00004-2020-0003

На 28.04.2020 г. в 14:00 часа в заседателната зала на "В и К" ЕООД гр. Плевен се събра комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., в следния състав:

Председател: инж. Кирил Атанасов Атанасов – ръководител отдел „Инвестиции, обществени поръчки и управление на проекти“

Членове:

1. Людмил Константинов Копчев – техник инвеститорски контрол в отдел „Инвестиции, обществени поръчки и управление на проекти“;
2. Елена Друмева Узунова - юриконсулт.

Комисията разгледа допълнително представените документи от ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Същите са получени с вх. № 1209/28.04.2020 г. Протоколът по чл. 54, ал.7 от ППЗОП е получен на 27.04.2020 г. Документите са внесени в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД представя:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;
2. Нов ЕЕДОП, в който е посочено, че дружеството подава оферта за обособени позиции № 5, 7 и 11.

Комисията предлага на Възложителя да допусне ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД до участие в процедурата.

Комисията разгледа техническите предложения на участниците:

1. ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД – всички технически предложения за обособени позиции от № 3 до № 12 отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;
2. ИНЖСТРОЙ ЕООД – двете технически предложения за обособени позиции № 1 и № 2 отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;
3. ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – трите технически предложения за обособени позиции № 5, 7 и 11 отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

На 28.04.2020 г. в 15:00 часа приключи третото заседание на комисията.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП на 28.04.2020 г.

Комисия:

Председател:.....

инж. Кирил Атанасов Атанасов

Членове:

1. ....

Людмил Константинов Копчев

2.

Елена Друмева Узунова

УТВЪРЖДАВАМ: .....

Управител инж. Митко Спасов

Дата на утвърждаване: 15.06.2020 г.

### ПРОТОКОЛ № 3

От работата на комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., за провеждане на обществена поръчка публично състезание с предмет: "Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии", открита с решение № 104/20.03.2020 г., № в РОП 00004-2020-0003

На 04.05.2020 г. в 11:00 часа в заседателната зала на "В и К" ЕООД гр. Плевен се събра комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., в следния състав:

Председател: инж. Кирил Атанасов Атанасов – ръководител отдел „Инвестиции, обществени поръчки и управление на проекти“

Членове:

1. Людмил Константинов Копчев – техник инвеститорски контрол в отдел „Инвестиции, обществени поръчки и управление на проекти“;
2. Елена Друмева Узунова - юриконсулт.

На отварянето на ценовите оферти не присъстват представители на участниците.

Комисията отвори пликете с надписи „Предлагани ценови параметри“ по реда на подаване на офертите и оповести съдържанието на всеки от тях.

На 04.05.2020 г. в 12:00 часа приключи четвъртото заседание на комисията.

На 15.06.2020 г. в 09:00 часа в заседателната зала на "В и К" ЕООД гр. Плевен се събра комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., в същия състав. Комисията започна да проверява ценовите предложения на участниците:

1. ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД – всички ценови предложения за обособени позиции от № 3 до № 12 отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Приложенията към тях са коректно изготвени;
2. ИНЖСТРОЙ ЕООД – двете ценови предложения за обособени позиции № 1 и № 2 отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Приложенията към тях са коректно изготвени;
3. ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - трите ценови предложения за обособени позиции № 5, 7 и 11 не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Представени са исканите приложения.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 1 Район „Град Плевен“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЖСТРОЙ ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	2775,05	2800,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3155,13	3200,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4066,11	4100,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	532,90	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	2814,89	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 1 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 1 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 1 Район „Град Плевен“ „ИНЖСТРОЙ“ ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 2 Район „Община Плевен“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЖСТРОЙ ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	2974,86	3000,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3369,19	3400,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4338,67	4400,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	532,90	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3001,26	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 2 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 2 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 2 Район „Община Плевен“ „ИНЖСТРОЙ“ ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 3 Район „Община Белене“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3494,76	3600,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3951,00	4000,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	5080,49	5100,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3510,90	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 3 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 3 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 3 Район „Община Белене“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.



Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 4 Район „Община Гулянци“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3356,62	3400,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3798,16	3800,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4883,55	5000,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3378,04	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 4 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 4 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 4 Район „Община Гулянци“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 5 Район „Община Долни Дъбник“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3241,63	3184,66	3300,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3673,17	3609,91	3700,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4728,57	4648,74	4800,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	563,61	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3269,80	3214,32	-

Ценовите предложения за обособена позиция № 5 и на двамата участници са съобразени с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Сумите, посочени в ценовото предложение и количествено – стойностната сметка на ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не съвпадат с цифрите, отразени в ценовите анализи, което прави офертата на участника недействителна.

Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие за обособена позиция № 5 Район „Община Долни Дъбник“ ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на основание чл.107, т.2, б. „А“ от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 5 е цена.

Класиране в случая не е приложимо, защото само една оферта е допусната до участие.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 5 Район

„Община Долни Дъбник“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 6 Район „Община Долна Митрополия“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3353,17	3400,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3794,38	3800,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4878,77	5000,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3374,76	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 6 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 6 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 6 Район „Община Долна Митрополия“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 7 Район „Община Искър“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3174,71	3184,66	3200,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3599,73	3609,91	3600,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4635,55	4648,74	4900,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	563,61	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3206,07	3214,32	-

Ценовото предложение на ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по показател Ц2 за 100 кв. м. настилка 5 см. асфалтобетон не е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие за обособена позиция № 7 Район „Община Искър“ ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на основание чл.107, т.2, б. „А“ от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 7 е цена.

Класиране в случая не е приложимо, защото само една оферта е допусната до участие.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 7 Район „Община Искър“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 8 Район „Община Кнежа“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3160,69	3200,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3584,34	3600,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4616,05	5000,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3192,72	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 8 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 8 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 8 Район „Община Кнежа“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 9 Район „Община Левски“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3436,68	3500,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3884,81	3900,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4989,97	5000,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3453,01	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 9 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 9 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 9 Район „Община Левски“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 10 Район „Община Никопол“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3513,92	3600,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3969,59	4000,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	5097,36	5100,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3526,58	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 10 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 10 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 10 Район „Община Никопол“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 11 Район „Община Пордим“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3282,82	3184,66	3300,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3717,16	3609,91	3800,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4780,95	4648,74	4800,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	563,61	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3307,75	3214,32	-

Ценовите предложения за обособена позиция № 11 и на двамата участници са съобразени с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Сумите, посочени в ценовото предложение и количествено – стойностната сметка на ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не съвпадат с цифрите, отразени в ценовите анализи, което прави офертата на участника недействителна.

Комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие за обособена позиция № 11 Район „Община Пордим“ ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на основание чл.107, т.2, б. „А“ от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 11 е цена.

Класиране в случая не е приложимо, защото само една оферта е допусната до участие.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 11 Район „Община Пордим“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

Предложени цени в лева без ДДС за обособена позиция № 12 Район „Община Червен бряг“:

За 100 кв. м. настилка	ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД	Максимален финансов ресурс, който може да осигури Възложителя в лева без ДДС
Ц1 - 4 см. асфалтобетон	3350,60	3400,00
Ц2 - 5 см. асфалтобетон	3792,78	3800,00
Ц3 - 4 + 4 см. асфалтобетон	4880,08	5000,00
Ц4 – цена за допълнителни видове работи	568,15	-
Претеглена цена – 10% x Ц1 + 65% x Ц2 + 10% x Ц3 + 15% x Ц4	3373,60	-

Ценовото предложение за обособена позиция № 12 е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

Критерий за оценка на офертите по обособена позиция № 12 е цена.

Класиране в настоящия случай не е приложимо, защото е подадена само една оферта.

Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнител на обособена позиция № 12 Район „Община Червен бряг“ ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД.

На 15.06.2020 г. в 12:00 часа приключи последното заседание на комисията.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.181, ал. 4 от ЗОП на 15.06.2020 г. и на същата дата е предаден на Възложителя.

Комисия:

Председател:.....

инж. Кирил Атанасов Атанасов

Членове:

1. ...

Людмил Константинов Копчев,

2.

Елена Друмева Узунова



**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН**

РЕШЕНИЕ № 184 / 17.06 2020 г.

за определяне на изпълнители на обществена поръчка публично състезание с предмет: "Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии", открита с решение № 104/20.03.2020 г., № в РОП 00004-2020-0003

На основание чл.181, ал.6 от ЗОП въз основа на Протокол № 1, изготвен на 27.04.2020 г., Протокол № 2, изготвен на 28.04.2020 г. и Протокол № 3, изготвен на 15.06.2020 г., от работата на комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г.

**ОБЯВЯВАМ**

**I. Участниците, определени за изпълнители:**

- За обособена позиция № 1 Район „Град Плевен“ – ИНЖСТРОЙ“ ЕООД
- За обособена позиция № 2 Район „Община Плевен“ - „ИНЖСТРОЙ“ ЕООД
- За обособена позиция № 3 Район "Община Белене" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 4 Район "Община Гулянци" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 5 Район "Община Долни Дъбник" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 6 Район "Община Долна Митрополия" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 7 Район "Община Искър" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 8 Район "Община Кнежа" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 9 Район "Община Левски" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 10 Район "Община Никопол" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 11 Район "Община Пордим" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД
- За обособена позиция № 12 Район "Община Червен бряг" - ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД

**МОТИВИ:**

За изпълнители на обособени позиции № 5 и № 11 са избрани участниците, класирани на първо място. За участие в настоящата обществена поръчка по обособени позиции от № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9, № 10 и № 12 е подадена само една оферта, която отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. За обособена позиция № 7 е допуснат до участие само един участник. Съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор са отразени в „Протокол № 1 от работата на комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., за провеждане на обществена поръчка публично състезание с предмет: "Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии", открита с решение № 104/20.03.2020 г., № в РОП 00004-2020-0003", изготвен на 27.04.2020 г. Разглеждането

на допълнително представените документи и техническите предложения за отделните обособени позиции са описани в „Протокол № 2 от работата на комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., за провеждане на обществена поръчка публично състезание с предмет: "Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии", открита с решение № 104/20.03.2020 г., № в РОП 00004-2020-0003", изготвен на 28.04.2020 г. Анализите на ценовите предложения по отделните обособени позиции и проверката, дали отговарят на изискванията на Възложителя и дали е съобразен максималният финансов ресурс, който Възложителя може да осигури, са разгледани в „Протокол № 3 От работата на комисия, назначена със заповед № 136/22.04.2020 г., за провеждане на обществена поръчка публично състезание с предмет: "Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии", открита с решение № 104/20.03.2020 г., № в РОП 00004-2020-0003", изготвен на 15.06.2020 г.

II. Отстранени участници - ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за обособени позиции № 5 Район „Община Долни Дъбник“, № 7 Район „Община Искър“ и № 11 Район „Община Пордим“

МОТИВИ:

За обособена позиция № 7 Район „Община Искър“:

Правно основание чл.107, т.2, б. „А“ от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение на ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по показател Ц2 за 100 кв. м. настилка 5 см. асфалтобетон не е съобразено с максималния финансов ресурс, който може да осигури Възложителя.

За обособени позиции № № 5 Район „Община Долни Дъбник“ и № 11 Район „Община Пордим“

Правно основание чл.107, т.2, б. „А“ от ЗОП, а именно защото участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Сумите, посочени в ценовите предложения и количествено – стойностните сметки на ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по двете обособени позиции не съвпадат с цифрите, отразени в ценовите анализи, което прави офертата на участника недействителна.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл.181, ал.8 от ЗОП в деня на изпращането му да се публикува в профила на купувача заедно с окончателния протокол на адрес - [www.vik-pleven.com/p2020\\_3.php](http://www.vik-pleven.com/p2020_3.php).

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да се обжалва в десетдневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

УПРАВИТЕЛ:

инж. Митко Николаев Спасов



**Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД**